



ประกาศเทศบาลตำบลสระซึก

เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการจ้างเหมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเสื่อน้ำ

หมู่ที่ 7 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดิ่งชัน ตำบลสระซึก อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์

ตามประกาศเทศบาลตำบลสระซึก เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเสื่อน้ำ หมู่ที่ 7 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดิ่งชัน ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2558 ซึ่งมีรายละเอียดตามตารางสรุปผลดำเนินการดังนี้

1. ชื่อโครงการ จ้างเหมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเสื่อน้ำ หมู่ที่ 7 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดิ่งชัน (รายละเอียดตามประมาณราคา และแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด)	
2. งบประมาณ จำนวนเงิน 243,000 บาท	
3. ผู้ซื้อของ	
3.1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุรีรัมย์วี.เอส.การก่อสร้าง	
3.2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุรีรัมย์ยศพนธ์	
3.3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุรีรัมย์เจริญทรัพย์	
3.4. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนาวัฒน์คอนสตรัคชั่นสุรินทร์ 2003	
3.5. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมพงษ์ก่อสร้าง 2014	
3.6. ร้านบูรพาการช่าง	
3.7. นายจรัส บุญล้อม	
3.8. ร้านธรรรัตน์วัสดุ	
3.9. ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัครไพศาล การโยธา	
4. ผู้ยื่นซอง	
4.1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุรีรัมย์วี.เอส.การก่อสร้าง	จำนวนเงิน 195,000 บาท
4.2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนาวัฒน์คอนสตรัคชั่นสุรินทร์ 2003	จำนวนเงิน 192,500 บาท
4.3. ร้านบูรพาการช่าง	จำนวนเงิน 169,000 บาท
4.4. นายจรัส บุญล้อม	จำนวนเงิน 223,000 บาท
4.5. ร้านธรรรัตน์วัสดุ	จำนวนเงิน 180,000 บาท
5. ผู้ได้รับคัดเลือก	
ร้านบูรพาการช่าง	จำนวนเงิน 169,000 บาท

ประกาศ ณ วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2558



(นายศิษุเรศ จันทบุญย์)

นายกเทศมนตรีตำบลสระซึก